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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1603EQP EQUIPAMIENTO                                                    
EADW.1a      m   DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA                        

Levantado de barandillas metálicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 3,394
MOOM11a      0,100 h   Especialista metal                                              20,15 2,015
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,40 0,108

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ECAE.1dca    m3  Excv duros mart s/carga                                         
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos duros, con medios mecáni-
cos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos sin in-
cluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 3,394
MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 17,56 7,024
MMMA.4ba     0,200 h   Compr diésel 4m3                                                8,01 1,602
MMMD.1aa     0,200 h   Martll picador 80mm                                             22,89 4,578
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 16,60 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ECAE.1dcaA   m3  CAJEADO MURO DE MAMPOSTERÍA                                     
CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA, en terrenos duros, con medios mecánicos, martillo neumatico, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos sin incluir carga sobre transporte, se-
gún NTE/ADV-1. PARA REUBICACIÓN DE ALUMBRADO

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 3,394
MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 17,56 7,024
MMMA.4ba     0,200 h   Compr diésel 4m3                                                8,01 1,602
MMMD.1aa     0,200 h   Martll picador 80mm                                             22,89 4,578
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 16,60 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ECAE10ac     m2  Ref limp paredes  medios                                        
Refino y limpieza de paredes de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir carga sobre
transporte según NTE/ADZ-4.

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 4,243
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 4,20 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ECAE10bc     m2  Ref limp fondos  medios                                         
Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir carga sobre
transporte según NTE/ADZ-4.

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 4,243
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 4,20 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EADR.5b      m2  Picado enf param vert ext                                       
Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (fachadas), incluso re-
tirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 7,378
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,40 0,148

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RYP110       m2  Preparación de sup. de hormigón mediante proyección de agua     
Preparación de superficie de hormigón mediante proyección de agua a presión, de 200 a 300 bar, eliminando todos
los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.

mo112        0,100 h   Peón especializado construcción.                                16,50 1,650
mo113        0,100 h   Peón ordinario construcción.                                    16,16 1,616
mq08lch020a  0,106 h   Equipo de chorro de agua a presión.                             4,62 0,490
mq08gel010k  0,106 h   Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia 4,32 0,458
HHHHA        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 3,89 0,078

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EADW.9aA     u   Desmontaje LUMINARIAS                                           
Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocación

MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         23,00 69,000
MOOA.8a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 63,240
MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 17,56 5,268
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                    45,87 45,870
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               183,40 3,668

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1603CIM CIMENTACIÓN                                                     
ECDZ.2aba    m2  Capa H limp P TM 40 e=10 cm                                     

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de
cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08. CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 1,054
MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 17,56 1,756
PBPC.1aab    0,110 m3  HL-150 blanda TM 40                                             79,32 8,725
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 11,50 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ECDZ.4bd     kg  B 500 S corruø12                                                
Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.CIMENTA-
CIÓN POSTE ILUMINACIÓN

MOOA.8a      0,012 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 0,253
MOOA12a      0,012 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 0,204
PEAA.3bd     1,050 kg  Acero corru B 500 S ø12                                         0,78 0,819
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 1,30 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ECDZ.3abba   m3  HA 25 znj-zap-rios blanda 20                                    
Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08. CIMENTACIÓN POSTE ILUMI-
NACIÓN

MOOA.8a      0,700 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 14,756
MOOA11a      1,050 h   Peón especializado construcción                                 17,56 18,438
PBPC.3abba   1,150 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           112,73 129,640
MMMH.5c      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                3,03 0,909
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 163,70 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1603AL ALUMBRADO                                                       
EADW.9aB     u   Montaje LUMINARIAS                                              

Recolocación de LUMINARIAS que se han desmontado
MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         23,00 69,000
MOOA.8a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 63,240
MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 17,56 5,268
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                    45,87 45,870
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               183,40 3,668

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UIIL.2cbhg   u   Proy asimet-e VSAP-600 colu 9                                   
Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones
650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara de descarga de vapor de sodio
alta presión de 600 W y equipo de encendido electromagnético, montado sobre columna de chapa de acero galva-
nizado de 9m de altura, puerta de registro, caja portafusibles fase+neutro de 4A y pernos de anclaje, incluso cable-
ado interior para alimentación de 2x2.5mm2 RV, para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la co-
lumna 1x16mm2, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         23,00 69,000
MOOA.8a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 63,240
MMMT.1ab     1,000 h   Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                    45,87 45,870
PILE.1cbh    1,000 u   Proy 650x450 asimet-e VSAP-600                                  359,75 359,750
PILE12agc    1,000 u   Colu ch a trcnc alt 9m ø76mm                                    355,88 355,880
PIEC.4bbb    24,000 m   Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                   1,22 29,280
PIEC.4baf    12,000 m   Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                    2,83 33,960
PIED.5ab     2,000 u   Fusible cilíndrico 4A                                           0,51 1,020
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 958,00 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 958,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1603REV REVESTIMIENTOS                                                  
ERPE.1caab   m2  Enf M-15 maes frat vert ext                                     

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.
MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 8,854
MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 3,564
PBPM.1aa     0,012 m3  Mto cto M-15 man                                                106,17 1,274
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 13,70 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UDV020       m2  Pintura plástica sobre paramento vertical en pistas deportivas. 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante, color verde oscuro, acabado satinado, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimien-
to: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento vertical de hormigón, para pista de frontón.

mo038        0,111 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,64 1,958
mo076        0,111 h   Ayudante pintor.                                                16,95 1,881
mt27pii060r  0,200 l   Pintura plástica, a base de resinas acrílicas, color verde oscur 9,00 1,800
HHHHL        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 5,25 0,105

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UDH010       m2  Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endu
 Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigón en masa, realizado con hor-
migón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficial-
mente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero
de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y
capa de acabado con pintura plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color rojo.

mo041        0,234 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,64 4,128
mo087        0,345 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,95 5,848
mo038        0,167 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,64 2,946
mo076        0,167 h   Ayudante pintor.                                                16,95 2,831
mt10hmf010Lm 0,105 m3  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    59,38 6,235
mt09wnc070a  0,200 kg  Imprimación tapaporos y puente de adherencia para regularizar la 7,25 1,450
mt47adh020   1,000 m2  Revestimiento continuo constituido por aglomerado de cuarzo, cem 5,08 5,080
mt27pdj010f  0,356 l   Pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílicas 11,06 3,937
mt47adh022   0,180 m   Poliestireno expandido en juntas de dilatación de pavimentos con 0,30 0,054
mt15bas030a  0,600 u   Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret 5,44 3,264
mq04dua020b  0,022 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                8,35 0,184
mq06vib020   0,019 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,20 0,080
mq06fra010   0,647 h   Fratasadora mecánica de hormigón.                               4,57 2,957
mq06cor020   0,117 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             8,53 0,998
VVVV         0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 38,13 0,763

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16 de marzo de 2018 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MDR020       m2  Revestimiento de pavimento deportivo, de resinas sintéticas     
Revestimiento de pavimento deportivo, apto para pista polideportiva, sistema Sportlife S/Aglomerado "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesi-
va de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, Compotop Sportseal (rendi-
miento aproximado de 2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico
(no incluida en este precio); una capa formada por una mezcla de mortero, Compo Resurfacer (rendimiento aproxi-
mado de 0,3 kg/m²), árido silíceo incoloro, lavado, de granulometría comprendida entre 0,2 y 0,4 mm (rendimiento
aproximado de 0,5 kg/m²) y agua (rendimiento aproximado de 0,2 litros/m²); tres capas con mortero bicomponen-
te, Compomix, color rojo, acabado texturizado (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa) y una capa de se-
llado con pintura al agua bicomponente, Compopaint, color rojo (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²), aplicada
con rodillo, pistola o rastrillo de goma.

mo041        0,257 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,64 4,533
mo087        0,257 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,95 4,356
mt47cit050b  2,000 kg  Mortero, Compotop Sportseal "COMPOSAN INDUSTRIAL Y

TECNOLOGÍA", 
1,30 2,600

mt47cit060b  0,300 kg  Mortero, Compo Resurfacer "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", co

3,36 1,008

mt47cit002b  0,500 kg  Árido silíceo incoloro, lavado, de granulometría comprendida ent 0,18 0,090
mt47cit020a  1,200 kg  Mortero bicomponente, Compomix "COMPOSAN INDUSTRIAL Y

TECNOLOGÍA
5,17 6,204

mt47cit110a  0,057 kg  Pintura al agua bicomponente, Compopaint "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y 

5,98 0,341

HHHHE        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 18,34 0,367

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TDM040       u   Marcado y señalización de pista de baloncesto                   
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y
señalización de pista de baloncesto, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, según normas fede-
rativas.

mo038        19,061 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,64 336,236
mo076        19,061 h   Ayudante pintor.                                                16,95 323,084
mt27pii060x  6,760 l   Pintura plástica, a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 8,95 60,502
mt27wav020b  1.299,610 m   Cinta adhesiva de pintor.                                       0,18 233,930
HHHHF        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 887,50 17,750

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TDM0401      u   Marcado y señalización de pista de fútbol sala                  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y
señalización de pista de fútbol sala, con líneas de 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, según normas fede-
rativas.

mo038        10,016 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,64 176,682
mo076        10,016 h   Ayudante pintor.                                                16,95 169,771
mt27pii060x  2,840 l   Pintura plástica, a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 8,95 25,418
mt27wav020b  341,000 m   Cinta adhesiva de pintor.                                       0,18 61,380
HHHHG        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 392,88 7,858

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16 de marzo de 2018 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TDM0402      u   Marcado y señalización de pista de voleibol                     
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y
señalización de pista de voleibol, con líneas de 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, según normas federati-
vas.

mo038        5,880 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,64 103,723
mo076        5,880 h   Ayudante pintor.                                                16,95 99,666
mt27pii060x  1,040 l   Pintura plástica, a base de resinas acrílicas, color blanco, aca 8,95 9,308
mt27wav020b  200,200 m   Cinta adhesiva de pintor.                                       0,18 36,036
HHHHJ        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 225,06 4,501

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1603CEXT CERRAMIENTO EXTERIOR                                            
UVT010       m   Vallado de parcela, de malla de simple torsión.                 

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acaba-
do galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 3 m de altura.

mo087        0,111 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,95 1,881
mo011        0,100 h   Oficial 1ª montador.                                            18,23 1,823
mo080        0,100 h   Ayudante montador.                                              16,95 1,695
mt52vst030g  0,220 u   Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámet 15,72 3,458
mt52vst030o  0,060 u   Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 16,62 0,997
mt52vst030w  0,040 u   Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro 20,12 0,805
mt52vst030E  0,200 u   Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de

diáme
21,60 4,320

mt52vst010aa 3,600 m2  Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de di 1,26 4,536
mt10hmf010Mm 0,015 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    55,94 0,839
HHHHK        0,030 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 19,82 0,595

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1603EQP EQUIPAMIENTO                                                    
TDG020       u   Canasta de baloncesto.                                          

Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm de diáme-
tro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm y tirantes de tubo de
acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contrachapado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de es-
pesor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas
de 6 mm de diámetro con doce puntos de fijación al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro rue-
das, dos varillas de fijación y dos contrapesos de hormigón.

mo011        2,689 h   Oficial 1ª montador.                                            18,23 49,020
mo080        2,689 h   Ayudante montador.                                              16,95 45,579
mt52dep230c  1,000 u   Canasta trasladable de baloncesto                               1.164,26 1.164,260
HHHHÑ        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 1.253,15 25,063

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.283,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TDG060       u   Portería de balonmano o de fútbol sala.                         
 Portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de
sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y rojas, base de tubo de sección rectangu-
lar de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de
la red a la portería, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

mo011        0,269 h   Oficial 1ª montador.                                            18,23 4,904
mo080        0,269 h   Ayudante montador.                                              16,95 4,560
mt52dep270w  1,000 u   Portería trasladable de balonmano o fútbol sala                 510,43 510,430
HHHHZ        0,020 u   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 524,39 10,488

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1603GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 1705GRTTE SEPARACIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                       
EATT.1aaca   m3  Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg                               

Transporte de TIERRAS con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distan-
cia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin
incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

MMMT.5aaa    0,065 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     27,86 1,811
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 1,80 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EATR.1a      m3  Separación resid en fracciones                                  
Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan,
según R.D. 105/2008.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         21,08 16,864
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               16,90 0,338

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EATC.1abd    m3  Crg mec resid escom en cmn                                      
Carga mecánica con pala cargadora de residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales deberán ser
separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, sobre camión (incluido el tiempo
de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

MMMR.1bb     0,020 h   Pala crgra de neum 102cv 1,7m3                                  46,77 0,935
MMMT.5aaa    0,020 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     27,86 0,557
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 1,50 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EATC.1dab    m3  Crg man resid met en conte                                      
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metálicos separados anteriormente al depósito en el camión
por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la carga.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 15,273
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 15,30 0,000
EATR.1a      1,000 m3  Separación resid en fracciones                                  17,20 17,200

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EATC.1gab    m3  Crg man resid plas en conte                                     
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de plástico separados anteriormente al depósito en el camión
por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la carga.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     16,97 15,273
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 15,30 0,000
EATR.1a      1,000 m3  Separación resid en fracciones                                  17,20 17,200

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EATT.1dbea   m3  Transp met 30km cmn 12t s/crg                                   
Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al depósito
en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h,
a una distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

MMMT.5bbb    0,836 h   Cmn de transp 12T 10m3 3ejes                                    46,59 38,949
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 38,90 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EATT.1bbea   m3  Transp H 30km cmn 12t s/crg                                     
Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al de-
pósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Me-
dio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta
y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la
Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

MMMT.5bbb    0,275 h   Cmn de transp 12T 10m3 3ejes                                    46,59 12,812
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 12,80 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EATT.1gbea   m3  Transp plas 30km cmn 12t s/crg                                  
Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al depó-
sito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Me-
dio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta
y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la
Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

MMMT.5bbb    0,155 h   Cmn de transp 12T 10m3 3ejes                                    46,59 7,221
%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 7,20 0,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1705GRCAN TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                     
EAG.2        TN  GESTIÓN RESIDUOS PETREOS                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EAG.4        TN  GESTIÓN RESIDUOS PLASTICO                                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EAG.5        TN  GESTIÓN RESIDUOS METAL                                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603EQP EQUIPAMIENTO                                                    
EADW.1a      m   DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA                        5,52

Levantado de barandillas metálicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ECAE.1dca    m3  Excv duros mart s/carga                                         16,60

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos duros,
con medios mecánicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ECAE.1dcaA   m3  CAJEADO MURO DE MAMPOSTERÍA                                     16,60

CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA, en terrenos duros, con medios mecánicos, mar-
tillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de res-
tos sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. PARA REUBICACIÓN DE ALUM-
BRADO

DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ECAE10ac     m2  Ref limp paredes  medios                                        4,24

Refino y limpieza de paredes de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ECAE10bc     m2  Ref limp fondos  medios                                         4,24

Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin in-
cluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EADR.5b      m2  Picado enf param vert ext                                       7,53

Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (fa-
chadas), incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
RYP110       m2  Preparación de sup. de hormigón mediante proyección de agua     4,29

Preparación de superficie de hormigón mediante proyección de agua a presión, de 200 a 300 bar,
eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EADW.9aA     u   Desmontaje LUMINARIAS                                           187,05

Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocación

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603CIM CIMENTACIÓN                                                     
ECDZ.2aba    m2  Capa H limp P TM 40 e=10 cm                                     11,54

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera de asiento, con una dosifi-
cación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40
mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según
EHE-08. CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ECDZ.4bd     kg  B 500 S corruø12                                                1,28

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y
despuntes.CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
ECDZ.3abba   m3  HA 25 znj-zap-rios blanda 20                                    163,74

Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según
EHE-08. CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603AL ALUMBRADO                                                       
EADW.9aB     u   Montaje LUMINARIAS                                              187,05

Recolocación de LUMINARIAS que se han desmontado

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

UIIL.2cbhg   u   Proy asimet-e VSAP-600 colu 9                                   958,00
Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundición inyectada de aluminio de di-
mensiones 650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara
de descarga de vapor de sodio alta presión de 600 W y equipo de encendido electromagnético,
montado sobre columna de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, puerta de registro, caja
portafusibles fase+neutro de 4A y pernos de anclaje, incluso cableado interior para alimentación
de 2x2.5mm2 RV, para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mm2, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603REV REVESTIMIENTOS                                                  
ERPE.1caab   m2  Enf M-15 maes frat vert ext                                     13,69

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior,
según NTE-RPE-7.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UDV020       m2  Pintura plástica sobre paramento vertical en pistas deportivas. 5,74

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante, color verde oscuro, acabado
satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un
5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento vertical de hormi-
gón, para pista de frontón.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UDH010       m2  Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endu 40,76

 Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigón en masa,
realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual; tratado superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, ca-
pa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos
y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con pintura
plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color rojo.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TDM040       u   Marcado y señalización de pista de baloncesto                   971,50

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de baloncesto, con líneas de 5 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, según normas federativas.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

TDM0401      u   Marcado y señalización de pista de fútbol sala                  441,11
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de fútbol sala, con líneas de 8 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, según normas federativas.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

TDM0402      u   Marcado y señalización de pista de voleibol                     253,23
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de voleibol, con líneas de 8 cm de anchu-
ra, continuas o discontinuas, según normas federativas.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603CEXT CERRAMIENTO EXTERIOR                                            
UVT010       m   Vallado de parcela, de malla de simple torsión.                 20,95

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 3 m de
altura.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603EQP EQUIPAMIENTO                                                    
TDG020       u   Canasta de baloncesto.                                          1.283,92

Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de
120 mm de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular
de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de con-
trachapado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de
espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro
con doce puntos de fijación al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro ruedas,
dos varillas de fijación y dos contrapesos de hormigón.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TDG060       u   Portería de balonmano o de fútbol sala.                         530,38
 Portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por:
postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y
rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm
de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).

QUINIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 1705GRTTE SEPARACIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                       
EATT.1aaca   m3  Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg                               1,81

Transporte de TIERRAS con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando
tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del ca-
mión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
EATR.1a      m3  Separación resid en fracciones                                  17,20

Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerá-
micos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de
la obra en la que se produzcan, según R.D. 105/2008.

DIECISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
EATC.1abd    m3  Crg mec resid escom en cmn                                      1,49

Carga mecánica con pala cargadora de residuos de construcción y demolición mezclados, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido, sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EATC.1dab    m3  Crg man resid met en conte                                      32,47

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metálicos separados anteriormente al depósi-
to en el camión por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), inclu-
so humedecido de la carga.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EATC.1gab    m3  Crg man resid plas en conte                                     32,47
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de plástico separados anteriormente al depó-
sito en el camión por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), in-
cluso humedecido de la carga.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EATT.1dbea   m3  Transp met 30km cmn 12t s/crg                                   38,95
Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3 habiendo sidos separados ante-
riormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km
a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según
la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EATT.1bbea   m3  Transp H 30km cmn 12t s/crg                                     12,81
Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados an-
teriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligro-
sos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a
cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana,
con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30
km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar-
ga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello se-
gún la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16 de marzo de 2018 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EATT.1gbea   m3  Transp plas 30km cmn 12t s/crg                                  7,22
Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados ante-
riormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km
a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según
la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1705GRCAN TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                     
EAG.2        TN  GESTIÓN RESIDUOS PETREOS                                        48,48

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EAG.4        TN  GESTIÓN RESIDUOS PLASTICO                                       112,70

CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
EAG.5        TN  GESTIÓN RESIDUOS METAL                                          50,73

CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603EQP EQUIPAMIENTO                                                    
EADW.1a      m   DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA                        

Levantado de barandillas metálicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Mano de obra ................................................. 5,409
Resto de obra y materiales ............................... 0,108

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,52
ECAE.1dca    m3  Excv duros mart s/carga                                         

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos duros,
con medios mecánicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Mano de obra ................................................. 10,418
Maquinaria ..................................................... 6,180

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,60
ECAE.1dcaA   m3  CAJEADO MURO DE MAMPOSTERÍA                                     

CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA, en terrenos duros, con medios mecánicos, mar-
tillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de res-
tos sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. PARA REUBICACIÓN DE ALUM-
BRADO

Mano de obra ................................................. 10,418
Maquinaria ..................................................... 6,180

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,60
ECAE10ac     m2  Ref limp paredes  medios                                        

Refino y limpieza de paredes de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 4,243

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,24
ECAE10bc     m2  Ref limp fondos  medios                                         

Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin in-
cluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 4,243

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,24
EADR.5b      m2  Picado enf param vert ext                                       

Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (fa-
chadas), incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra ................................................. 7,378
Resto de obra y materiales ............................... 0,148

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,53
RYP110       m2  Preparación de sup. de hormigón mediante proyección de agua     

Preparación de superficie de hormigón mediante proyección de agua a presión, de 200 a 300 bar,
eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.

Mano de obra ................................................. 3,266
Maquinaria ..................................................... 0,948
Resto de obra y materiales ............................... 0,078

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,29
EADW.9aA     u   Desmontaje LUMINARIAS                                           

Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocación
Mano de obra ................................................. 137,508
Maquinaria ..................................................... 45,870
Resto de obra y materiales ............................... 3,668

TOTAL PARTIDA ........................................... 187,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603CIM CIMENTACIÓN                                                     
ECDZ.2aba    m2  Capa H limp P TM 40 e=10 cm                                     

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera de asiento, con una dosifi-
cación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40
mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según
EHE-08. CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

Mano de obra ................................................. 2,810
Resto de obra y materiales ............................... 8,725

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,54
ECDZ.4bd     kg  B 500 S corruø12                                                

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y
despuntes.CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

Mano de obra ................................................. 0,457
Resto de obra y materiales ............................... 0,819

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,28
ECDZ.3abba   m3  HA 25 znj-zap-rios blanda 20                                    

Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según
EHE-08. CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

Mano de obra ................................................. 33,194
Maquinaria ..................................................... 0,909
Resto de obra y materiales ............................... 129,640

TOTAL PARTIDA ........................................... 163,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603AL ALUMBRADO                                                       
EADW.9aB     u   Montaje LUMINARIAS                                              

Recolocación de LUMINARIAS que se han desmontado
Mano de obra ................................................. 137,508
Maquinaria ..................................................... 45,870
Resto de obra y materiales ............................... 3,668

TOTAL PARTIDA ........................................... 187,05
UIIL.2cbhg   u   Proy asimet-e VSAP-600 colu 9                                   

Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundición inyectada de aluminio de di-
mensiones 650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara
de descarga de vapor de sodio alta presión de 600 W y equipo de encendido electromagnético,
montado sobre columna de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, puerta de registro, caja
portafusibles fase+neutro de 4A y pernos de anclaje, incluso cableado interior para alimentación
de 2x2.5mm2 RV, para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mm2, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra ................................................. 132,240
Maquinaria ..................................................... 45,870
Resto de obra y materiales ............................... 779,890

TOTAL PARTIDA ........................................... 958,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603REV REVESTIMIENTOS                                                  
ERPE.1caab   m2  Enf M-15 maes frat vert ext                                     

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior,
según NTE-RPE-7.

Mano de obra ................................................. 12,418
Resto de obra y materiales ............................... 1,274

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,69
UDV020       m2  Pintura plástica sobre paramento vertical en pistas deportivas. 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante, color verde oscuro, acabado
satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un
5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento vertical de hormi-
gón, para pista de frontón.

Mano de obra ................................................. 3,839
Resto de obra y materiales ............................... 1,905

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,74
UDH010       m2  Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endu

 Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigón en masa,
realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual; tratado superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, ca-
pa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos
y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con pintura
plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color rojo.

Mano de obra ................................................. 15,753
Maquinaria ..................................................... 4,219
Resto de obra y materiales ............................... 20,783

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,76
TDM040       u   Marcado y señalización de pista de baloncesto                   

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de baloncesto, con líneas de 5 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, según normas federativas.

Mano de obra ................................................. 659,320
Resto de obra y materiales ............................... 312,182

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,50
TDM0401      u   Marcado y señalización de pista de fútbol sala                  

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de fútbol sala, con líneas de 8 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, según normas federativas.

Mano de obra ................................................. 346,453
Resto de obra y materiales ............................... 94,656

TOTAL PARTIDA ........................................... 441,11
TDM0402      u   Marcado y señalización de pista de voleibol                     

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de voleibol, con líneas de 8 cm de anchu-
ra, continuas o discontinuas, según normas federativas.

Mano de obra ................................................. 203,389
Resto de obra y materiales ............................... 49,845

TOTAL PARTIDA ........................................... 253,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603CEXT CERRAMIENTO EXTERIOR                                            
UVT010       m   Vallado de parcela, de malla de simple torsión.                 

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 3 m de
altura.

Mano de obra ................................................. 5,399
Resto de obra y materiales ............................... 15,550

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603EQP EQUIPAMIENTO                                                    
TDG020       u   Canasta de baloncesto.                                          

Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de
120 mm de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular
de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de con-
trachapado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de
espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro
con doce puntos de fijación al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro ruedas,
dos varillas de fijación y dos contrapesos de hormigón.

Mano de obra ................................................. 94,599
Resto de obra y materiales ............................... 1.189,323

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.283,92
TDG060       u   Portería de balonmano o de fútbol sala.                         

 Portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por:
postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y
rojas, base de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm
de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra ................................................. 9,464
Resto de obra y materiales ............................... 520,918

TOTAL PARTIDA ........................................... 530,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1603GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 1705GRTTE SEPARACIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                       
EATT.1aaca   m3  Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg                               

Transporte de TIERRAS con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando
tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del ca-
mión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

Maquinaria ..................................................... 1,811

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,81
EATR.1a      m3  Separación resid en fracciones                                  

Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerá-
micos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de
la obra en la que se produzcan, según R.D. 105/2008.

Mano de obra ................................................. 16,864
Resto de obra y materiales ............................... 0,338

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,20
EATC.1abd    m3  Crg mec resid escom en cmn                                      

Carga mecánica con pala cargadora de residuos de construcción y demolición mezclados, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido, sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

Maquinaria ..................................................... 1,492

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,49
EATC.1dab    m3  Crg man resid met en conte                                      

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metálicos separados anteriormente al depósi-
to en el camión por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), inclu-
so humedecido de la carga.

Mano de obra ................................................. 32,137
Resto de obra y materiales ............................... 0,338

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,47
EATC.1gab    m3  Crg man resid plas en conte                                     

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de plástico separados anteriormente al depó-
sito en el camión por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), in-
cluso humedecido de la carga.

Mano de obra ................................................. 32,137
Resto de obra y materiales ............................... 0,338

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,47
EATT.1dbea   m3  Transp met 30km cmn 12t s/crg                                   

Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3 habiendo sidos separados ante-
riormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km
a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según
la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

Maquinaria ..................................................... 38,949

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EATT.1bbea   m3  Transp H 30km cmn 12t s/crg                                     
Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados an-
teriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligro-
sos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a
cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana,
con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30
km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar-
ga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello se-
gún la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

Maquinaria ..................................................... 12,812

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,81
EATT.1gbea   m3  Transp plas 30km cmn 12t s/crg                                  

Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados ante-
riormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km
a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según
la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

Maquinaria ..................................................... 7,221

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,22

SUBCAPÍTULO 1705GRCAN TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                     
EAG.2        TN  GESTIÓN RESIDUOS PETREOS                                        

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,48
EAG.4        TN  GESTIÓN RESIDUOS PLASTICO                                       

TOTAL PARTIDA ........................................... 112,70
EAG.5        TN  GESTIÓN RESIDUOS METAL                                          

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m   DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA                        

Levantado de barandillas metálicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-
dero.

1 122,00 122,00

122,00 5,52 673,44

01.02 m3  Excv duros mart s/carga                                         

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos duros, con
medios mecánicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extración de restos sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1.

6 0,60 0,60 0,60 1,30

1,30 16,60 21,58

01.03 m3  CAJEADO MURO DE MAMPOSTERÍA                                     

CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA, en terrenos duros, con medios mecánicos, martillo
neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos sin
incluir carga sobre transporte, según NTE/ADV-1. PARA REUBICACIÓN DE ALUMBRADO

1 0,50 0,50 2,00 0,50

0,50 16,60 8,30

01.04 m2  Ref limp paredes  medios                                        

Refino y limpieza de paredes de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir
carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

24 0,60 0,60 8,64

8,64 4,24 36,63

01.05 m2  Ref limp fondos  medios                                         

Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir
carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

6 0,60 0,60 2,16

2,16 4,24 9,16

01.06 m2  Picado enf param vert ext                                       

Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (facha-
das), incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

PARED FRONTÓN 1 260,00 260,00

260,00 7,53 1.957,80

01.07 m2  Preparación de sup. de hormigón mediante proyección de agua     

Preparación de superficie de hormigón mediante proyección de agua a presión, de 200 a 300 bar, eli-
minando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.

1 800,00 800,00

800,00 4,29 3.432,00

01.08 u   Desmontaje LUMINARIAS                                           

Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocación

4 4,00

4,00 187,05 748,20

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 6.887,11
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     

02.01 m2  Capa H limp P TM 40 e=10 cm                                     

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera de asiento, con una dosifica-
ción mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y
10 cm de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08. CI-
MENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

6 0,60 0,60 2,16

2,16 11,54 24,93

02.02 kg  B 500 S corruø12                                                

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y des-
puntes.CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

1 1,00

1,00 1,28 1,28

02.03 m3  HA 25 znj-zap-rios blanda 20                                    

Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.
CIMENTACIÓN POSTE ILUMINACIÓN

6 0,60 0,60 0,60 1,30

1,30 163,74 212,86

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN ................................................................................................................... 239,07
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CAPÍTULO 03 ALUMBRADO                                                       

03.01 u   Montaje LUMINARIAS                                              

Recolocación de LUMINARIAS que se han desmontado

4 4,00

4,00 187,05 748,20

03.02 u   Proy asimet-e VSAP-600 colu 9                                   

Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-
siones 650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara de des-
carga de vapor de sodio alta presión de 600 W y equipo de encendido electromagnético, montado so-
bre columna de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, puerta de registro, caja portafusibles fa-
se+neutro de 4A y pernos de anclaje, incluso cableado interior para alimentación de 2x2.5mm2 RV,
para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instala-
do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

2 2,00

2,00 958,00 1.916,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ALUMBRADO ..................................................................................................................... 2.664,20
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                  

04.01 m2  Enf M-15 maes frat vert ext                                     

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior, se-
gún NTE-RPE-7.

1 260,00 260,00

260,00 13,69 3.559,40

04.02 m2  Pintura plástica sobre paramento vertical en pistas deportivas. 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante, color verde oscuro, acabado sa-
tinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento vertical de hormigón, para pista
de frontón.

1 260,00 260,00

260,00 5,74 1.492,40

04.03 m2  Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endu

 Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigón en masa, reali-
zado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual; tratado superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadu-
ra de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendi-
miento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color rojo.

1 800,00 800,00

800,00 40,76 32.608,00

04.05 u   Marcado y señalización de pista de baloncesto                   

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir; para marcado y señalización de pista de baloncesto, con líneas de 5 cm de anchura, conti-
nuas o discontinuas, según normas federativas.

1 1,00

1,00 971,50 971,50

04.06 u   Marcado y señalización de pista de fútbol sala                  

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir; para marcado y señalización de pista de fútbol sala, con líneas de 8 cm de anchura, conti-
nuas o discontinuas, según normas federativas.

1 1,00

1,00 441,11 441,11

04.07 u   Marcado y señalización de pista de voleibol                     

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir; para marcado y señalización de pista de voleibol, con líneas de 8 cm de anchura, conti-
nuas o discontinuas, según normas federativas.

1 1,00

1,00 253,23 253,23

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 39.325,64
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO EXTERIOR                                            

05.01 m   Vallado de parcela, de malla de simple torsión.                 

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 3 m de altu-
ra.

1 122,00 122,00

122,00 20,95 2.555,90

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO EXTERIOR............................................................................................... 2.555,90
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CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO                                                    

06.01 u   Canasta de baloncesto.                                          

Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120
mm de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de
50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contracha-
pado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor co-
locado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro con doce puntos
de fijación al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro ruedas, dos varillas de fija-
ción y dos contrapesos de hormigón.

2 2,00

2,00 1.283,92 2.567,84

06.02 u   Portería de balonmano o de fútbol sala.                         

 Portería trasladable de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes
y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y rojas, base
de tubo de sección rectangular de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro
con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijado a una superficie soporte (no in-
cluida en este precio).

2 2,00

2,00 530,38 1.060,76

TOTAL CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO ................................................................................................................. 3.628,60
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 SEPARACIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                       

07.01.01 m3  Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg                               

Transporte de TIERRAS con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h,
a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de
ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la car-
ga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munitat Valenciana.

1,3 1,69 =1603AE       ECAE.1dca              

1,69 1,81 3,06

07.01.02 m3  Separación resid en fracciones                                  

Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámi-
cos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la
obra en la que se produzcan, según R.D. 105/2008.

ESCOMBROS 1 1,00
METAL 1 1,00
PLÁSTICO 1 1,00

3,00 17,20 51,60

07.01.03 m3  Crg mec resid escom en cmn                                      

Carga mecánica con pala cargadora de residuos de construcción y demolición mezclados, los cua-
les deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido,
sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

1 1,30 1,00 0,65 =1603AE       ECAE.1dcaA            
1 1,30 0,02 6,76 =1603AE       EADR.5b                 

7,41 1,49 11,04

07.01.04 m3  Crg man resid met en conte                                      

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metálicos separados anteriormente al depósito
en el camión por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso hu-
medecido de la carga.

1 0,03 3,00 10,98 =1603AE       EADW.1a                 

10,98 32,47 356,52

07.01.05 m3  Crg man resid plas en conte                                     

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de plástico separados anteriormente al depósito
en el camión por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso hu-
medecido de la carga.

PREVISIÓN 1 1,00 1,00

1,00 32,47 32,47

07.01.06 m3  Transp met 30km cmn 12t s/crg                                   

Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3 habiendo sidos separados anterior-
mente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión vol-
quete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los me-
dios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 10,98 10,98

10,98 38,95 427,67
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07.01.07 m3  Transp H 30km cmn 12t s/crg                                     

Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados anterior-
mente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión vol-
quete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los me-
dios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 7,41 7,41

7,41 12,81 94,92

07.01.08 m3  Transp plas 30km cmn 12t s/crg                                  

Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados anterior-
mente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y  considerados como no peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión vol-
quete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los me-
dios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 1,00 1,00

1,00 7,22 7,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SEPARACIÓN CARGA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS .........................................................

984,50
SUBCAPÍTULO 07.02 TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                     

07.02.01 TN  GESTIÓN RESIDUOS PETREOS                                        

1 7,41 7,41

7,41 48,48 359,24

07.02.02 TN  GESTIÓN RESIDUOS PLASTICO                                       

1 1,00 1,00

1,00 112,70 112,70

07.02.03 TN  GESTIÓN RESIDUOS METAL                                          

1 10,98 10,98

10,98 50,73 557,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 TASA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS ........................................................................................

1.028,96

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.013,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 57.313,98
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PISTA POLIDEPORTIVA                                             
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................. 6.887,11 12,02

2 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................. 239,07 0,42

3 ALUMBRADO ............................................................................................................................................... 2.664,20 4,65

4 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 39.325,64 68,61

5 CERRAMIENTO EXTERIOR ........................................................................................................................... 2.555,90 4,46

6 EQUIPAMIENTO ........................................................................................................................................... 3.628,60 6,33

7 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 2.013,46 3,51

-07.01 -SEPARACIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................. 984,50

-07.02 -TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 1.028,96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 57.313,98
13,00 % Gastos generales .......................... 7.450,82

6,00 % Beneficio industrial ........................ 3.438,84

SUMA DE G.G. y B.I. 10.889,66

CONTROL DE CALIDAD ................................................................................... 150,00
SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 2.470,00

SUMA 2.620,00

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 14.872,96

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.696,60

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.696,60

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉN-
TIMOS

Deià, a 5 de Marzo de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

Ajuntament de Deià                                        Miguel Ros Montaner                                        
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En Palma a 15 de Marzo del 2018 

 

El arquitecto                                                  El promotor 

Miguel Ros Montaner                                                                            Ajuntament de Deià 

 


