POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

07. MEDICIONES



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1603EQP EQUIPAMIENTO
EADW.1a m DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA
Levantado de barandillas metélicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
MOOA12a 0,200 h Peon ordinario construccion 16,97 3,394
MOOM11a 0,100 h  Especialista metal 20,15 2,015
%0200 2000 % Medios auxiliares 540 0,108
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiiiirin e 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ECAE.1dca m3 Excv duros mart s/carga
Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos duros, con medios mecéani-
cos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos sin in-
cluir carga sobre transporte, segin NTE/ADV-1.
MOOA12a 0,200 h Pedn ordinario construccion 16,97 3,394
MOOA11a 0,400 h Pedn especializado construccion 17,56 7,024
MMMA.4ba 0,200 h Compr diésel 4m3 8,01 1,602
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 22,89 4,578
% 0,000 Costes Directos Complementarios 16,60 0,000
TOTAL PARTIDA .....oueieeterenre e snenns 16,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ECAE.1dcaA m3 CAJEADO MURO DE MAMPOSTERIA
CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERIA, en terrenos duros, con medios mecanicos, martillo neumatico, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos sin incluir carga sobre transporte, se-
gln NTE/ADV-1. PARA REUBICACION DE ALUMBRADO
MOOA12a 0,200 h Peon ordinario construccion 16,97 3,394
MOOA11a 0,400 h Pedn especializado construccion 17,56 7,024
MMMA.4ba 0,200 h  Compr diésel 4m3 8,01 1,602
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 22,89 4,578
% 0,000 Costes Directos Complementarios 16,60 0,000
TOTAL PARTIDA ..o 16,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ECAE10ac m2 Ref limp paredes medios
Refino y limpieza de paredes de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir carga sobre
transporte segiin NTE/ADZ-4.
MOOA12a 0,250 h Peon ordinario construccion 16,97 4,243
% 0,000 Costes Directos Complementarios 4,20 0,000
TOTAL PARTIDA .....ooiiiriiinninnin s 424
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ECAE10bc m2 Ref limp fondos medios
Refino y limpieza de fondos de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir carga sobre
transporte segiin NTE/ADZ-4.
MOOA12a 0,250 h Peon ordinario construccion 16,97 4,243
% 0,000 Costes Directos Complementarios 4,20 0,000
TOTAL PARTIDA ..o 424
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
EADR.5b m2 Picado enf param vert ext
Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (fachadas), incluso re-
tirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
MOOA.8a 0,350 h Oficial 12 construccion 21,08 7,378
%0200 2000 % Medios auxiliares 740 0,148
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RYP110 m2 Preparacion de sup. de hormigon mediante proyeccion de agua

Preparacion de superficie de hormigon mediante proyeccion de agua a presion, de 200 a 300 bar, eliminando todos

los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.
mo112 0,00 h Pedn especializado construccion. 16,50 1,650
mo113 0,00 h Peon ordinario construccion. 16,16 1,616
mq08ich020a 0,106 h Equipo de chorro de agua a presion. 4,62 0,490
mq08gel010k 0,106 h Grupo electrégeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de potencia 4,32 0,458
HHHHA 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3,89 0,078

TOTAL PARTIDA .....cceiiiiiiirienie s 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
EADW.9aA u  Desmontaje LUMINARIAS

Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocacion
MOOE.8a 3,000 h Oficial 12 electricidad 23,00 69,000
MOOA.8a 3,000 h  Oficial 12 construccion 21,08 63,240
MOOA11a 0,300 h Pedn especializado construccion 17,56 5,268
MMMT.1ab 1,000 h  Cmn grua autcg 13000 T s/JIC 4587 45,870
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 183,40 3,668

TOTAL PARTIDA ... 187,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1603CIM CIMENTACION
ECDZ.2aba m2 CapaH limp P TM 40 e=10 cm
Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/40, para formacion de solera de asiento, con una dosificacién minima de
cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mmy 10 cm de espesor, en la base
de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segin EHE-08. CIMENTACION POSTE ILUMINACION
MOOA.8a 0,050 h Oficial 12 construccion 21,08 1,054
MOOA11a 0,00 h Pedn especializado construccion 17,56 1,756
PBPC.1aab 0,110 m3 HL-150 blanda TM 40 79,32 8,725
% 0,000 Costes Directos Complementarios 11,50 0,000
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ECDZ.4bd kg B 500 S corrug12
Acero corrugado B 500 S soldable, de didmetro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.CIMENTA-
CION POSTE ILUMINACION
MOOA.8a 0,012 h Oficial 12 construccion 21,08 0,253
MOOA12a 0012 h Pedn ordinario construccion 16,97 0,204
PEAA.3bd 1,050 kg  Acero corru B 500 S g12 0,78 0,819
% 0,000 Costes Directos Complementarios 1,30 0,000
TOTAL PARTIDA ..o 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ECDZ.3abba m3 HA 25 znj-zap-rios blanda 20
Hormigon HA 25/B/20/l1a preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia blanda
y tamafio maximo del arido 20 mm, transportado y puesto en obra segtin EHE-08. CIMENTACION POSTE ILUMI-
NACION
MOOA.8a 0,700 h Oficial 12 construccion 21,08 14,756
MOOA11a 1,050 h Pedn especializado construccion 17,56 18,438
PBPC.3abba 1,150 m3 H 25 blanda TM 20 lla 112,73 129,640
MMMH.5¢ 0,300 h Vibrador gasolina aguja 30-50mm 3,03 0,909
% 0,000 Costes Directos Complementarios 163,70 0,000
TOTAL PARTIDA ..ottt 163,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1603AL ALUMBRADO
EADW.9aB u  Montaje LUMINARIAS

Recolocacion de LUMINARIAS que se han desmontado
MOOE.8a 3,000 h  Oficial 12 electricidad 23,00 69,000
MOOA.8a 3,000 h Oficial 12 construccion 21,08 63,240
MOOA11a 0,300 h Peon especializado construccion 17,56 5,268
MMMT.1ab 1,000 h  Cmn graa autcg 13000 T s/JIC 45,87 45,870
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 183,40 3,668

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiinin e 187,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
UIIL.2cbhg u  Proy asimet-e VSAP-600 colu 9

Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundicién inyectada de aluminio de dimensiones

650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, ldmpara de descarga de vapor de sodio

alta presion de 600 W y equipo de encendido electromagnético, montado sobre columna de chapa de acero galva-

nizado de 9m de altura, puerta de registro, caja portafusibles fase+neutro de 4A y pernos de anclaje, incluso cable-

ado interior para alimentacion de 2x2.5mm2 RV, para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la co-

lumna 1x16mm2, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension 2002.
MOOE.8a 3,000 h  Oficial 12 electricidad 23,00 69,000
MOOA.8a 3,000 h  Oficial 12 construccion 21,08 63,240
MMMT.1ab 1,000 h  Cmn grda autcg 13000 T s/JIC 45,87 45,870
PILE.1cbh 1,000 u  Proy 650x450 asimet-e VSAP-600 359,75 359,750
PILE12agc 1,000 u  Colu ch a trenc alt 9m g76mm 355,88 355,880
PIEC.4bbb 24000 m  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,22 29,280
PIEC.4baf 12,000 m  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 283 33,960
PIED.5ab 2,000 u  Fusible cilindrico 4A 0,51 1,020
% 0,000 Costes Directos Complementarios 958,00 0,000

TOTAL PARTIDA ..ot snenns 958,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1603REV REVESTIMIENTOS
ERPE.1caab m2 Enf M-15 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior, segun NTE-RPE-7.
MOOA.8a 0420 h Oficial 12 construccion 21,08 8,854
MOOA12a 0210 h Pedn ordinario construccion 16,97 3,564
PBPM.1aa 0,012 m3 Mto cto M-15 man 106,17 1,274
% 0,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,000
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiinin s 13,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ubvo20 m2 Pintura plastica sobre paramento vertical en pistas deportivas.
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, antideslizante, color verde oscuro, acabado satinado, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimien-
to: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento vertical de hormigon, para pista de fronton.
mo038 0111 h Oficial 12 pintor. 17,64 1,958
mo076 0111 h Ayudante pintor. 16,95 1,881
mt27pii060r 0,200 | Pintura plastica, a base de resinas acrilicas, color verde oscur 9,00 1,800
HHHHL 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 525 0,105
TOTAL PARTIDA .....oueieeterenre e snenns 5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
UDH010 m2 Pavimento continuo de hormigén tratado superficialmente con endu
Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigén en masa, realizado con hor-
migén HM-15/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camién, extendido y vibrado manual; tratado superficial-
mente con imprimacién tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero
de cemento CEM 1/45 R con éridos siliceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m?, con acabado fratasado mecénico y
capa de acabado con pintura plastica a base de resinas acrilicas puras en emulsién acuosa, color rojo.
mo041 0,234 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,64 4,128
mo087 0,345 h Ayudante construccion de obra civil. 16,95 5,848
mo038 0,167 h  Oficial 12 pintor. 17,64 2,946
mo076 0,167 h Ayudante pintor. 16,95 2,831
mt10hmf010Lm 0,105 m3 Hormigén HM-15/B/20/1, fabricado en central. 59,38 6,235
mt09wnc070a 0,200 kg Imprimacion tapaporos y puente de adherencia para regularizar la 7,25 1,450
mt47adh020 1,000 m2 Revestimiento continuo constituido por aglomerado de cuarzo, cem 5,08 5,080
mt27pdj010f 0,356 | Pintura plastica, acabado satinado, a base de resinas acrilicas 11,06 3,937
mt47adh022 0,80 m  Poliestireno expandido en juntas de dilatacién de pavimentos con 0,30 0,054
mt15bas030a 0,600 u Cartucho de masilla elastomera monocomponente a base de poliuret 544 3,264
mq04dua020b 0,022 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 8,35 0,184
mq06vib020 0,019 h Regla vibrante de 3 m. 4,20 0,080
mq06fra010 0,647 h Fratasadora mecanica de hormigén. 457 2,957
mq06cor020 0,117 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 8,53 0,998
VWV 0020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 38,13 0,763
TOTAL PARTIDA ..ot 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MDR020 m2 Revestimiento de pavimento deportivo, de resinas sintéticas
Revestimiento de pavimento deportivo, apto para pista polideportiva, sistema Sportlife S/Aglomerado "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicacién sucesi-
va de una capa de regularizacién y acondicionamiento de la superficie, con mortero, Compotop Sportseal (rendi-
miento aproximado de 2 kg/m?), aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfaltico
(no incluida en este precio); una capa formada por una mezcla de mortero, Compo Resurfacer (rendimiento aproxi-
mado de 0,3 kg/m?), &rido siliceo incoloro, lavado, de granulometria comprendida entre 0,2 y 0,4 mm (rendimiento
aproximado de 0,5 kg/m?) y agua (rendimiento aproximado de 0,2 litros/m?); tres capas con mortero bicomponen-
te, Compomix, color rojo, acabado texturizado (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m? por capa) y una capa de se-
llado con pintura al agua bicomponente, Compopaint, color rojo (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m?), aplicada
con rodillo, pistola o rastrillo de goma.
mo041 0,257 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,64 4,533
mo087 0,257 h  Ayudante construccion de obra civil. 16,95 4,356
mt47¢it050b 2,000 kg  Mortero, Compotop Sportseal "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 1,30 2,600
TECNOLOGIA",
mt47¢it060b 0,300 kg  Mortero, Compo Resurfacer "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 3,36 1,008
TECNOLOGIA", co
mt47¢it002b 0,500 kg Arido siliceo incoloro, lavado, de granulometria comprendida ent 0,18 0,090
mt47cit020a 1,200 kg  Mortero bicomponente, Compomix "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 517 6,204
TECNOLOGIA
mt47cit110a 0,057 kg Pintura al agua bicomponente, Compopaint "COMPOSAN 5,98 0,341
INDUSTRIAL Y
HHHHE 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 18,34 0,367
TOTAL PARTIDA ..ot 19,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TDMO040 u  Marcado y sefalizacion de pista de baloncesto
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y
sefializacion de pista de baloncesto, con lineas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, segiin normas fede-
rativas.
mo038 19,061 h Oficial 12 pintor. 17,64 336,236
moQ76 19,061 h Ayudante pintor. 16,95 323,084
mt27pii060x 6,760 | Pintura plastica, a base de resinas acrilicas, color blanco, aca 8,95 60,502
mt27wav020b 1.299,610 m  Cinta adhesiva de pintor. 0,18 233,930
HHHHF 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 887,50 17,750
TOTAL PARTIDA ..ot sie e 971,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TDMO0401 u  Marcado y sefalizacion de pista de futbol sala
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y
sefalizacion de pista de futbol sala, con lineas de 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, segiin normas fede-
rativas.
mo038 10,016 h  Oficial 12 pintor. 17,64 176,682
mo076 10,016 h Ayudante pintor. 16,95 169,771
mt27pii060x 2,840 | Pintura plastica, a base de resinas acrilicas, color blanco, aca 8,95 25418
mt27wav020b 341,000 m  Cinta adhesiva de pintor. 0,18 61,380
HHHHG 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 392,38 7,858
TOTAL PARTIDA ..o 441,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TDMO0402 u  Marcado y sealizacion de pista de voleibol

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la

primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y

sefializacion de pista de voleibol, con lineas de 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, segin normas federati-

vas.
mo038 5880 h  Oficial 12 pintor. 17,64 103,723
mo076 5880 h Ayudante pintor. 16,95 99,666
mt27pii060x 1,040 | Pintura plastica, a base de resinas acrilicas, color blanco, aca 8,95 9,308
mt27wav020b 200,200 m  Cinta adhesiva de pintor. 0,18 36,036
HHHHJ 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 225,06 4,501

TOTAL PARTIDA ..ottt 253,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1603CEXT CERRAMIENTO EXTERIOR
uvTo10 m  Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsién, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de didmetro, acaba-

do galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de didmetro y 3 m de altura.
mo087 0,111 h Ayudante construccion de obra civil. 16,95 1,881
mo011 0,00 h Oficial 12 montador. 18,23 1,823
mo080 0,00 h Ayudante montador. 16,95 1,695
mt52vst030g 0,220 u Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diamet 15,72 3,458
mt52vst0300 0,060 u Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 16,62 0,997
mt52vst030w 0,040 u Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diametro 20,12 0,805
mt52vst030E 0,200 u Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 21,60 4,320

diame
mt52vst010aa 3,600 m2 Malla de simple torsién, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de di 1,26 4,536
mt10hmf010Mm 0,015 m3 Hormigon HM-20/B/20/1, fabricado en central. 55,94 0,839
HHHHK 0,030 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 19,82 0,595

TOTAL PARTIDA ..ot 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1603EQP EQUIPAMIENTO
TDG020 u  Canasta de baloncesto.

Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm de diame-

tro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 c¢m y tirantes de tubo de

acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contrachapado fenélico, de 180x105 cm y 30 mm de es-

pesor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodon con cuerdas

de 6 mm de diametro con doce puntos de fijacion al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro rue-

das, dos varillas de fijacién y dos contrapesos de hormigén.
mo011 2,689 h Oficial 12 montador. 18,23 49,020
mo080 2,689 h Ayudante montador. 16,95 45,579
mt52dep230c 1,000 u Canasta trasladable de baloncesto 1.164,26 1.164,260
HHHHN 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 1.253,15 25,063

TOTAL PARTIDA ..o 1.283,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
TDG060 u  Porteria de balonmano o de futbol sala.

Porteria trasladable de balonmano o futbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de

seccion cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y rojas, base de tubo de seccion rectangu-

lar de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de didmetro con soportes de poliamida para sujecion de

la red a la porteria, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
mo011 0,269 h Oficial 12 montador. 18,23 4,904
mo080 0,269 h Ayudante montador. 16,95 4,560
mt52dep270w 1,000 u Porteria trasladable de balonmano o futbol sala 510,43 510,430
HHHHZ 0,020 u  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 524,39 10,488

TOTAL PARTIDA .....cceiiriiiinin e 530,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1603GR GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 1705GRTTE SEPARACION CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
EATT.1aaca m3 Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg
Transporte de TIERRAS con camion volquete de carga maxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distan-
cia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin
incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segun la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
MMMT.5aaa 0,065 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 27,86 1,811
% 0,000 Costes Directos Complementarios 1,80 0,000
TOTAL PARTIDA ..o 1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
EATR.1a m3 Separacion resid en fracciones
Separacion en fracciones de los distintos residuos de construccion y demolicién (hormigoén, ceramicos, metales,
maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan,
segun R.D. 105/2008.
MOOA.8a 0,800 h  Oficial 12 construccion 21,08 16,864
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,90 0,338
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
EATC.1abd m3 Crg mec resid escom en cmn
Carga mecanica con pala cargadora de residuos de construccion y demolicion mezclados, los cuales deberan ser
separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, sobre camion (incluido el tiempo
de espera de éste), incluso humedecido de la carga.
MMMR.1bb 0,020 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 46,77 0,935
MMMT.5aaa 0,020 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 27,86 0,557
% 0,000 Costes Directos Complementarios 1,50 0,000
TOTAL PARTIDA .....ooeeereeeenee e sre s snesesnnenens 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
EATC.1dab m3 Crg man resid met en conte
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metalicos separados anteriormente al depésito en el camién
por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la carga.
MOOA12a 0,900 h Peon ordinario construccion 16,97 15,273
% 0,000 Costes Directos Complementarios 15,30 0,000
EATR.1a 1,000 m3 Separacion resid en fracciones 17,20 17,200
TOTAL PARTIDA .....cceiiiirieie e 3247
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
EATC.1gab m3 Crg man resid plas en conte
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de pléastico separados anteriormente al depésito en el camion
por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la carga.
MOOA12a 0,900 h  Pedn ordinario construccion 16,97 15,273
% 0,000 Costes Directos Complementarios 15,30 0,000
EATR.1a 1,000 m3  Separacion resid en fracciones 17,20 17,200
TOTAL PARTIDA ..ottt 3247
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
EATT.1dbea m3  Transp met 30km cmn 12t s/crg
Transporte de residuos metalicos de densidad media 7.00 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al depésito
en el camidn por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camidn volquete de carga maxima 12 t y velocidad media de 45 km/h,
a una distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camién para la carga. Todo ello segun la Ley
10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
MMMT.5bbb 0,836 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 46,59 38,949
% 0,000 Costes Directos Complementarios 38,90 0,000
TOTAL PARTIDA ..ot 38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EATT.1bbea m3  Transp H 30km cmn 12t s/crg
Transporte de residuos de hormigén de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al de-
posito en el camién por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos seguln la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Me-
dio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camion volquete de carga maxima 12 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta
y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camién para la carga. Todo ello segun la
Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
MMMT.5bbb 0,275 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 46,59 12,812
% 0,000 Costes Directos Complementarios 12,80 0,000
TOTAL PARTIDA ..ot snenns 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
EATT.1gbea m3 Transp plas 30km cmn 12t s/crg
Transporte de residuos de plastico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al depé-
sito en el camién por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Me-
dio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camion volquete de carga maxima 12 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta
y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camién para la carga. Todo ello segun la
Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
MMMT.5bbb 0,155 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 46,59 7,221
% 0,000 Costes Directos Complementarios 7,20 0,000
TOTAL PARTIDA .....oeiieeererie e 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 1705GRCAN TASA DE GESTION DE RESIDUOS
EAG.2 TN GESTION RESIDUOS PETREOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 48,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
EAG.4 TN GESTION RESIDUOS PLASTICO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 112,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
EAG.5 TN GESTION RESIDUOS METAL
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....oceiiirinin s 50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603EQP EQUIPAMIENTO
EADW.1a m DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA 5,52
Levantado de barandillas metalicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ECAE.1dca m3  Excv duros mart s/carga 16,60
Excavacién a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacién, en terrenos duros,
con medios mecanicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracion de restos sin incluir carga sobre transporte, segiin NTE/ADV-1.
DIECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ECAE.1dcaA m3 CAJEADO MURO DE MAMPOSTERIA 16,60
CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERIA, en terrenos duros, con medios mecanicos, mar-
tillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de res-
tos sin incluir carga sobre transporte, segtin NTE/ADV-1. PARA REUBICACION DE ALUM-
BRADO
DIECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ECAE10ac m2 Ref limp paredes medios 424
Refino y limpieza de paredes de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte seglin NTE/ADZ-4.
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ECAE10bc m2 Ref limp fondos medios 4,24
Refino y limpieza de fondos de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin in-
cluir carga sobre transporte segiin NTE/ADZ-4.
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
EADR.5b m2 Picado enf param vert ext 7,53
Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (fa-
chadas), incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
RYP110 m2  Preparacion de sup. de hormigén mediante proyeccion de agua 4,29
Preparacion de superficie de hormigén mediante proyeccién de agua a presion, de 200 a 300 bar,
eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.
CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
EADW.9aA u Desmontaje LUMINARIAS 187,05

Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocacion

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PISTA POLIDEPORTIVA

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603CIM CIMENTACION

ECDZ.2aba m2 Capa H limp P TM 40 e=10 cm 11,54

Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/40, para formacion de solera de asiento, con una dosifi-
cacién minima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamafio méximo del &rido 40
mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segin
EHE-08. CIMENTACION POSTE ILUMINACION

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ECDZ.4bd kg B 500 S corrug12 1,28

Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y
despuntes.CIMENTACION POSTE ILUMINACION

UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ECDZ.3abba m3 HA 25 znj-zap-rios blanda 20 163,74
Hormigon HA 25/B/20/11a preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de

consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, transportado y puesto en obra segun
EHE-08. CIMENTACION POSTE ILUMINACION

CIENTO SESENTAY TRES EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603AL ALUMBRADO

EADW.9aB u Montaje LUMINARIAS 187,05

Recolocacion de LUMINARIAS que se han desmontado

CIENTO OCHENTA'Y SIETE EUROS con CINCO
CENTIMOS
UIIL.2cbhg u Proy asimet-e VSAP-600 colu 9 958,00

Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundicion inyectada de aluminio de di-

mensiones 650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lampara

de descarga de vapor de sodio alta presion de 600 W'y equipo de encendido electromagnético,

montado sobre columna de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, puerta de registro, caja

portafusibles fase+neutro de 4A y pemos de anclaje, incluso cableado interior para alimentacion

de 2x2.5mm2 RV, para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna

1x16mm2, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, seguin el Re-

glamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

NOVECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS

16 de marzo de 2018 Pégina 3



CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1603REV REVESTIMIENTOS

ERPE.1caab

uDvo020

UDHo010

TDM040

TDMo0401

TDM0402

m2 Enf M-15 maes frat vert ext 13,69
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior,
segun NTE-RPE-7.

TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2 Pintura plastica sobre paramento vertical en pistas deportivas. 574
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, antideslizante, color verde oscuro, acabado
satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un
5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento vertical de hormi-
gon, para pista de fronton.

CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

m2 Pavimento continuo de hormigén tratado superficialmente con endu 40,76
Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigén en masa,

realizado con hormigdn HM-15/B/20/ fabricado en central y vertido desde camién, extendido y

vibrado manual; tratado superficialmente con imprimacion tapaporos y puente de adherencia, ca-

pa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM 1/45 R con &ridos siliceos

y aditivos, rendimiento 1 kg/m?, con acabado fratasado mecanico y capa de acabado con pintura

plastica a base de resinas acrilicas puras en emulsion acuosa, color rojo.

CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
u Marcado y sefializacion de pista de baloncesto 971,50
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y sefializacion de pista de baloncesto, con lineas de 5 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, seglin normas federativas.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
u Marcado y sefializacion de pista de futbol sala aM,11
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y sefializacién de pista de futbol sala, con lineas de 8 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, seglin normas federativas.

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con ONCE
CENTIMOS
u Marcado y sefializacion de pista de voleibol 253,23
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y sefializacion de pista de voleibol, con lineas de 8 cm de anchu-
ra, continuas o discontinuas, segun normas federativas.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603CEXT CERRAMIENTO EXTERIOR

UvTo10 m Vallado de parcela, de malla de simple torsion. 20,95

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de malla'y 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de didmetro y 3 m de
altura.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603EQP EQUIPAMIENTO
TDG020 u Canasta de baloncesto. 1.283,92
Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de
120 mm de didmetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular
de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de con-
trachapado fendlico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de
espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodon con cuerdas de 6 mm de diametro
con doce puntos de fijacion al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro ruedas,
dos varillas de fijacion y dos contrapesos de hormigon.
MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS
TDG060 u Porteria de balonmano o de fitbol sala. 530,38

Porteria trasladable de balonmano o fitbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por:
postes y larguero de seccion cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y
rojas, base de tubo de seccion rectangular de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm
de didmetro con soportes de poliamida para sujecion de la red a la porteria, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).

QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1603GR GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 1705GRTTE SEPARACION CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

EATT.1aaca

EATR.1a

EATC.1abd

EATC.1dab

EATC.1gab

EATT.1dbea

EATT.1bbea

m3 Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg 1,81
Transporte de TIERRAS con camién volquete de carga maxima 10 t y velocidad media de 45

km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando

tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del ca-

mién para la carga. Todo ello segun la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de

Residuos de la Comunitat Valenciana.

UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
m3 Separacion resid en fracciones 17,20
Separacion en fracciones de los distintos residuos de construccion y demolicion (hormigén, cera-
micos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de
la obra en la que se produzcan, segtin R.D. 105/2008.

DIECISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
m3 Crg mec resid escom en cmn 1,49
Carga mecanica con pala cargadora de residuos de construccion y demolicion mezclados, los
cuales deberan ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido, sobre camién (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
m3  Crg man resid met en conte 3247
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metalicos separados anteriormente al depési-
to en el camion por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), inclu-
s0 humedecido de la carga.

TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m3 Crg man resid plas en conte 32,47
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de plastico separados anteriormente al dep6-
sito en el camidn por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), in-
cluso humedecido de la carga.

TREINTAY DOS EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

m3  Transp met 30km cmn 12t s/crg 38,95

Transporte de residuos metélicos de densidad media 7.00 Ym3 habiendo sidos separados ante-

riormente al depésito en el camion por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos

segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo

por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con

camion volquete de carga méxima 12ty velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km

a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,

sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segun

la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-

na.

TREINTAY OCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

m3  Transp H 30km cmn 12t s/crg 12,81

Transporte de residuos de hormigén de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados an-

teriormente al depésito en el camién por el poseedor de éstos y considerados como no peligro-

sos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a

cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana,

con camion volquete de carga maxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30

km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar-

ga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello se-

gun la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-

lenciana.

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
EATT.1gbea m3 Transp plas 30km cmn 12t s/crg 7,22

Transporte de residuos de plastico de densidad media 1.30 Ym3 habiendo sidos separados ante-
riormente al depésito en el camion por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camion volquete de carga méxima 12ty velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km
a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segin
la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 1705GRCAN TASA DE GESTION DE RESIDUOS

EAG.2 N GESTION RESIDUOS PETREOS 48,48
CUARENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

EAG.4 ™ GESTION RESIDUOS PLASTICO 112,70
CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CENTIMOS

EAG.5 N GESTION RESIDUOS METAL 50,73

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603EQP EQUIPAMIENTO
EADW.1a m DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA
Levantado de barandillas metalicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.
Mano de obra.............eevveeviiiiiiiiiieiieeee, 5,409
Resto de obra y materiales.............cccceeeviennenn 0,108
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiinienie s 5,52
ECAE.1dca m3  Excv duros mart s/carga

Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos duros,
con medios mecanicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracion de restos sin incluir carga sobre transporte, segin NTE/ADV-1.

Mano de obra ...........ccvvvveiviiiiiiiiii 10,418
MaquINaNia ..........ooovieeieeiie e 6,180
TOTAL PARTIDA ......coeieieecree e esneesree s 16,60

ECAE.1dcaA m3 CAJEADO MURO DE MAMPOSTERIA
CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERIA, en terrenos duros, con medios mecénicos, mar-
tillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de res-
tos sin incluir carga sobre transporte, segtn NTE/ADV-1. PARA REUBICACION DE ALUM-

BRADO
Mano de obra.............eevveeiiieiiiiiiiiiiieeeee, 10,418
MaquUINaNa .........ceevrieiiiicicec e 6,180
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiiiienienn s 16,60
ECAE10ac m2 Ref limp paredes medios

Refino y limpieza de paredes de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra ...........cccvevveeviiiiiiiiii, 4,243

TOTAL PARTIDA ......oeieieecree e esneesree s 424
ECAE10bc m2 Ref limp fondos medios
Refino y limpieza de fondos de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin in-
cluir carga sobre transporte segin NTE/ADZ-4.
Manode obra........cooooviviviiieiii e 4,243

TOTAL PARTIDA ......ooviiririiiiinrenrnsissiienns 424
EADR.5b m2 Picado enf param vert ext
Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (fa-
chadas), incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra.........ccoecveviiiiiiiiii 7,378
Resto de obra y materiales.............ccccceevveennnn 0,148
TOTAL PARTIDA ... 7,53

RYP110 m2  Preparacion de sup. de hormigén mediante proyeccion de agua
Preparacion de superficie de hormigén mediante proyeccién de agua a presion, de 200 a 300 bar,
eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.

Mano de obra ...........cceevvveviiiiiiiiii e, 3,266
Maquinaria ............cccccv. . 0,948
Resto de obra y materiales............c.cccccoovvninnnn. 0,078
TOTAL PARTIDA ...t see e e seenes 4,29
EADW.9aA u Desmontaje LUMINARIAS
Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocacion
Mano de obra.............eevveeeieeiiiiiiiiiiiieeee, 137,508
MaquINaNa .........coevvieiiiciiec e 45,870
Resto de obra y materiales.............cccccceeveennen. 3,668
TOTAL PARTIDA ... 187,05
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CUADRO DE PRECIOS 2

PISTA POLIDEPORTIVA
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603CIM CIMENTACION
ECDZ.2aba m2 Capa H limp P TM 40 e=10 cm
Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/40, para formacion de solera de asiento, con una dosifi-
cacién minima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamafio méximo del &rido 40
mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segin
EHE-08. CIMENTACION POSTE ILUMINACION
Mano de obra.............eevveeeiiiiiiiiiiiieeee, 2,810
Resto de obra y materiales 8,725
TOTAL PARTIDA ...t snr e 11,54
ECDZ.4bd kg B 500 S corrug12
Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y
despuntes.CIMENTACION POSTE ILUMINACION
Mano de obra ...........ceevvveviiiiiiiiii, 0,457
Resto de obra y materiales..............cccccoeveennen. 0,819
TOTAL PARTIDA ... 1,28
ECDZ.3abba m3 HA 25 znj-zap-rios blanda 20
Hormigon HA 25/B/20/11a preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de
consistencia blanda y tamafio maximo del rido 20 mm, transportado y puesto en obra segun
EHE-08. CIMENTACION POSTE ILUMINACION
Mano de obra.............eevveeiiieiiiiiiiiiiieeeee, 33,194
MaquUINaNa .........ceevrieiiiicicec e 0,909
Resto de obra y materiales.............cccccceeveennen. 129,640
TOTAL PARTIDA ......oiiiiinnrin i 163,74

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2

PISTA POLIDEPORTIVA

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1603AL ALUMBRADO

EADW.9aB u Montaje LUMINARIAS

Recolocacion de LUMINARIAS que se han desmontado

Mano de 0bra............cvevveeeiiiiiieiiieieeeeen 137,508
MaquINaria ...........ocovevveiieiieec e 45,870
Resto de obra y materiales.............cccceeeviennenn 3,668
TOTAL PARTIDA ... 187,05

UIIL.2cbhg u Proy asimet-e VSAP-600 colu 9

Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundicion inyectada de aluminio de di-
mensiones 650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lampara
de descarga de vapor de sodio alta presion de 600 W'y equipo de encendido electromagnético,
montado sobre columna de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, puerta de registro, caja
portafusibles fase+neutro de 4A y pernos de anclaje, incluso cableado interior para alimentacion
de 2x2.5mm2 RV, para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mmz2, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, segun el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Mano de obra ............ceevvveviiiiiiiiiin 132,240
MaquUINGNa .........ceeivieiiiee e 45,870
Resto de obra y materiales............c.ccccoovvnennnn. 779,890
TOTAL PARTIDA ..o 958,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603REV REVESTIMIENTOS
ERPE.1caab m2 Enf M-15 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior,
segun NTE-RPE-7.
Mano de obra..........coovevieiiiiiiiie 12,418
Resto de obra y materiales.............cccceeeviennenn 1,274
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiinienie s 13,69
ubvo20 m2 Pintura plastica sobre paramento vertical en pistas deportivas.
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, antideslizante, color verde oscuro, acabado
satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un
5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento vertical de hormi-
gon, para pista de fronton.
Mano de obra ...........ceevvveviiiiiiiiii, 3,839
Resto de obra y materiales..............cccccoeveennen. 1,905
TOTAL PARTIDA ... 574
UDH010 m2 Pavimento continuo de hormigon tratado superficialmente con endu
Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigén en masa,
realizado con hormigdn HM-15/B/20/ fabricado en central y vertido desde camion, extendido y
vibrado manual; tratado superficialmente con imprimacion tapaporos y puente de adherencia, ca-
pa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM 1/45 R con aridos siliceos
y aditivos, rendimiento 1 kg/m?, con acabado fratasado mecanico y capa de acabado con pintura
plastica a base de resinas acrilicas puras en emulsion acuosa, color rojo.
Mano de obra..........cooceviiiiii 15,753
MaquInNaNia ..........oevvieririiiie 4219
Resto de obra y materiales.................ccccoeeenn. 20,783
TOTAL PARTIDA ..o 40,76
TDMO040 u Marcado y seiializacion de pista de baloncesto
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y sefializacion de pista de baloncesto, con lineas de 5 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, seglin normas federativas.
Mano de obra ............ccevveeviiiiiiiiii, 659,320
Resto de obra y materiales.............cccccoeeveennenn 312,182
TOTAL PARTIDA ......oeiereecree e e e 971,50
TDM0401 u Marcado y sefializacion de pista de futbol sala
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y sefializacion de pista de futbol sala, con lineas de 8 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, seglin normas federativas.
Mano de obra............ceevveeeiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 346,453
Resto de obra y materiales.............ccccccoeveennen. 94,656
TOTAL PARTIDA ..o 441,11
TDMO0402 u Marcado y seiializacion de pista de voleibol
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satina-
do, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir; para marcado y sefializacion de pista de voleibol, con lineas de 8 cm de anchu-
ra, continuas o discontinuas, segun normas federativas.
Mano de obra ............cvevveeviiiiiiiiii, 203,389
Resto de obra y materiales.............cccccceeveennnn. 49,845
TOTAL PARTIDA ......coeieieecree e e sree s 253,23

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2

PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1603CEXT CERRAMIENTO EXTERIOR

uvTo10 m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de malla'y 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de didmetro y 3 m de

altura.
Mano de obra..........coccvveeiiiiiiie e 5,399
Resto de obra y materiales 15,550
TOTAL PARTIDA ..o 20,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 1603EQP EQUIPAMIENTO

TDG020

TDG060

u Canasta de baloncesto.
Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de
120 mm de didmetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular
de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de con-
trachapado fendlico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de
espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodon con cuerdas de 6 mm de diametro
con doce puntos de fijacion al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro ruedas,
dos varillas de fijacion y dos contrapesos de hormigon.
Manodeobra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot
u Porteria de balonmano o de futbol sala.
Porteria trasladable de balonmano o fltbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por:
postes y larguero de seccion cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y
rojas, base de tubo de seccion rectangular de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm
de diametro con soportes de poliamida para sujecion de la red a la porteria, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).
Mano de obra .........ccooveiiiiiiii
Resto de obra y materiales............c.ccoceovvinennnn.

TOTAL PARTIDA ..ottt

94,599
1.189,323

1.283,92

9,464

520,918

530,38

16 de marzo de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 1603GR GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 1705GRTTE SEPARACION CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

EATT.1aaca

EATR.1a

EATC.1abd

EATC.1dab

EATC.1gab

EATT.1dbea

m3  Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg

Transporte de TIERRAS con camién volquete de carga maxima 10 t y velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando
tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del ca-
mién para la carga. Todo ello segun la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

Maquinaria.......

TOTAL PARTIDA

m3 Separacion resid en fracciones
Separacion en fracciones de los distintos residuos de construccion y demolicion (hormigén, cera-
micos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de
la obra en la que se produzcan, segtin R.D. 105/2008.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............cccccoeeveennnn.

TOTAL PARTIDA

m3 Crg mec resid escom en cmn

Carga mecanica con pala cargadora de residuos de construccion y demolicion mezclados, los
cuales deberan ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido, sobre camién (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

Maquinaria.......

TOTAL PARTIDA

m3 Crg man resid met en conte
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metalicos separados anteriormente al depdsi-
to en el camion por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), inclu-
so humedecido de la carga.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............cccccceeveennnnn

TOTAL PARTIDA

m3 Crg man resid plas en conte
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de plastico separados anteriormente al depo-
sito en el camién por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), in-
cluso humedecido de la carga.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..............ccccccveennen.

TOTAL PARTIDA

m3 Transp met 30km cmn 12t s/crg

Transporte de residuos metélicos de densidad media 7.00 m3 habiendo sidos separados ante-
riormente al depésito en el camion por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camion volquete de carga méxima 12ty velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km
a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segun
la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

Maquinaria.......

TOTAL PARTIDA

1,811

1,81

16,864
0,338

17,20

1,492

1,49

32,137
0,338

32,47

32,137
0,338

3247

38,949

38,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

EATT.1bbea

EATT.1gbea

SUBCAPITULO 1
EAG.2

EAG.4

EAG.5

m3 Transp H 30km cmn 12t s/crg

Transporte de residuos de hormigdn de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados an-
teriormente al depdsito en el camion por el poseedor de éstos y considerados como no peligro-
sos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a
cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana,
con camion volquete de carga maxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30
km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar-
ga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello se-
gun la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

Maquinaria.......

TOTAL PARTIDA

m3 Transp plas 30km cmn 12t s/crg

Transporte de residuos de plastico de densidad media 1.30 t/m3 habiendo sidos separados ante-
riormente al depdsito en el camion por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camién volquete de carga méaxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km
a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segun
la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

Maquinaria.......

TOTAL PARTIDA

705GRCAN TASA DE GESTION DE RESIDUOS
TN GESTION RESIDUOS PETREOS

TOTAL PARTIDA

™ GESTION RESIDUOS PLASTICO

TOTAL PARTIDA

™ GESTION RESIDUOS METAL

TOTAL PARTIDA

12,812

12,81

7,221

7,22

43,48

112,70

50,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA
Levantado de barandillas metalicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-
dero.
1 122,00 122,00
122,00 552 673,44
01.02 m3 Excv duros mart s/carga
Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos duros, con
medios mecanicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extracion de restos sin incluir carga sobre transporte, segun NTE/ADV-1.
6 0,60 0,60 0,60 1,30
1,30 16,60 21,58
01.03 m3 CAJEADO MURO DE MAMPOSTERIA
CAJEADO DE MURO DE MAMPOSTERIA, en terrenos duros, con medios mecanicos, martillo
neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién de restos sin
incluir carga sobre transporte, segiin NTE/ADV-1. PARA REUBICACION DE ALUMBRADO
1 0,50 0,50 2,00 0,50
0,50 16,60 8,30
01.04 m2 Ref limp paredes medios
Refino y limpieza de paredes de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir
carga sobre transporte segiin NTE/ADZ-4.
24 0,60 0,60 8,64
8,64 424 36,63
01.05 m2 Ref limp fondos medios
Refino y limpieza de fondos de la excavacion, con medios manuales, en terrenos medios sin incluir
carga sobre transporte segun NTE/ADZ-4.
6 0,60 0,60 2,16
2,16 4,24 9,16
01.06 m2 Picado enf param vert ext
Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales exteriores (facha-
das), incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
PARED FRONTON 1 260,00 260,00
260,00 7,53 1.957,80
01.07 m2 Preparacion de sup. de hormigén mediante proyeccion de agua
Preparacion de superficie de hormigdn mediante proyeccion de agua a presion, de 200 a 300 bar, eli-
minando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.
1 800,00 800,00
800,00 429 3.432,00
01.08 u Desmontaje LUMINARIAS
Desmontaje de LUMINARIAS, con acopio para posterior colocacion
4 4,00
4,00 187,05 748,20
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .ouerrnnrrceessssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssnes 6.887,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PISTA POLIDEPORTIVA
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION
02.01 m2 CapaH limp P TM 40 e=10 cm
Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/40, para formacion de solera de asiento, con una dosifica-
cién minima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamafio méaximo del arido 40 mm y
10 cm de espesor, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segun EHE-08. CI-
MENTACION POSTE ILUMINACION
6 0,60 0,60 2,16
2,16 11,54 2493
02.02 kg B 500 S corrug12
Acero corrugado B 500 S soldable, de didmetro 12 mm, montado, incluso cortes, ferrallado y des-
puntes.CIMENTACION POSTE ILUMINACION
1 1,00
1,00 1,28 1,28
02.03 m3 HA 25 znj-zap-rios blanda 20
Hormigon HA 25/B/20/1la preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, transportado y puesto en obra segin EHE-08.
CIMENTACION POSTE ILUMINACION
6 0,60 0,60 0,60 1,30
1,30 163,74 212,86
TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION ......ooesssserscessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssnns 239,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

CAPITULO 03 ALUMBRADO

u Montaje LUMINARIAS
Recolocacion de LUMINARIAS que se han desmontado
4 4,00

u Proy asimet-e VSAP-600 colu 9

Proyector de reparto asimétrico extensivo, con carcasa de fundicion inyectada de aluminio de dimen-
siones 650x450x194mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lampara de des-
carga de vapor de sodio alta presion de 600 W'y equipo de encendido electromagnético, montado so-
bre columna de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, puerta de registro, caja portafusibles fa-
se+neutro de 4A y pernos de anclaje, incluso cableado interior para alimentacion de 2x2.5mm2 RV,
para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instala-
do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, seglin el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.

4,00

187,05

748,20

TOTAL CAPITULO 03 ALUMBRADO .......ooovmmmmrsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.916,00

2.664,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.05

04.06

04.07

CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS
m2 Enf M-15 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior, se-
guin NTE-RPE-7.

1 260,00 260,00

m2 Pintura plastica sobre paramento vertical en pistas deportivas.

Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, antideslizante, color verde oscuro, acabado sa-
tinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 /m? cada mano); sobre paramento vertical de hormigon, para pista
de fronton.

1 260,00 260,00

260,00

13,69

3.559,40

m2 Pavimento continuo de hormigon tratado superficialmente con endu

Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de hormigén en masa, reali-
zado con hormigén HM-15/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camion, extendido y vibrado
manual; tratado superficialmente con imprimacién tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadu-
ra de 3 a4 mm de espesor de mortero de cemento CEM 1/45 R con aridos siliceos y aditivos, rendi-
miento 1 kg/m?, con acabado fratasado mecanico y capa de acabado con pintura plastica a base de
resinas acrilicas puras en emulsién acuosa, color rojo.

1 800,00 800,00

260,00

5,74

1.492,40

u Marcado y senalizacion de pista de baloncesto

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satinado,

textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir; para marcado y sefializacion de pista de baloncesto, con lineas de 5 cm de anchura, conti-
nuas o discontinuas, segun normas federativas.

800,00

40,76

32.608,00

u Marcado y sefalizacion de pista de futbol sala

Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir; para marcado y sefializacién de pista de fltbol sala, con lineas de 8 cm de anchura, conti-
nuas o discontinuas, segun normas federativas.

1 1,00

1,00

971,50

971,50

u Marcado y seializacion de pista de voleibol

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica antideslizante, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir; para marcado y sefializacion de pista de voleibol, con lineas de 8 cm de anchura, conti-
nuas o discontinuas, segun normas federativas.

1 1,00

1,00

4411

41,1

253,23

TOTAL CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS ....ccooeeeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseens

253,23

39.325,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA POLIDEPORTIVA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 CERRAMIENTO EXTERIOR

05.01 m Vallado de parcela, de malla de simple torsion.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diametro y 3 m de altu-
ra.

1 122,00 122,00

122,00 20,95 2.555,90

TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTO EXTERIOR ........covvmmmrreesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2.555,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

CAPITULO 06 EQUIPAMIENTO

u Canasta de baloncesto.

Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120
mm de didmetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de
50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contracha-
pado fendlico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor co-
locado a una altura de 3,05 m y red de algodén con cuerdas de 6 mm de diametro con doce puntos
de fijacién al aro, colocada directamente sobre el pavimento con cuatro ruedas, dos varillas de fija-
cién y dos contrapesos de hormigén.

2 2,00

u Porteria de balonmano o de futbol sala.

Porteria trasladable de balonmano o fitbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes

y larguero de seccion cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado en franjas blancas y rojas, base
de tubo de seccion rectangular de 80x40 mm y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diametro
con soportes de poliamida para sujecion de la red a la porteria, fijado a una superficie soporte (no in-
cluida en este precio).

2,00

1.283,92

2.567,84

TOTAL CAPITULO 06 EQUIPAMIENTO .......oooovvreeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.060,76

3.628,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PISTA POLIDEPORTIVA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 07.01 SEPARACION CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
07.01.01 m3 Transp TIERRAS 10km cmn 10t s/crg

Transporte de TIERRAS con camién volquete de carga maxima 10 t y velocidad media de 45 km/h,
a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de
ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camion para la car-
ga. Todo ello segun la Ley 10/1998 a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munitat Valenciana.

13 1,69 =1603AE ECAE.1dca

1,69 1,81 3,06
07.01.02 m3 Separacion resid en fracciones

Separacion en fracciones de los distintos residuos de construccion y demolicion (hormigén, cerami-
cos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la
obra en la que se produzcan, seglin R.D. 105/2008.

ESCOMBROS 1 1,00
METAL 1 1,00
PLASTICO 1 1,00

3,00 17,20 51,60
07.01.03 m3 Crg mec resid escom en cmn

Carga mecanica con pala cargadora de residuos de construccion y demolicién mezclados, los cua-
les deberan ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido,
sobre camion (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

1 1,30 1,00 0,65 =1603AE  ECAE.1dcaA
1 1,30 0,02 6,76 =1603AE  EADR.5b

741 1,49 11,04
07.01.04 m3 Crg man resid met en conte

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos metalicos separados anteriormente al depésito
en el camion por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso hu-
medecido de la carga.

1 0,03 3,00 10,98 =1603AE  EADW.1a

10,98 3247 356,52
07.01.05 m3 Crg man resid plas en conte

Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de plastico separados anteriormente al depésito
en el camion por el poseedor de éstos, sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso hu-
medecido de la carga.

PREVISION 1 1,00 1,00

1,00 3247 3247
07.01.06 m3 Transp met 30km cmn 12t s/crg

Transporte de residuos metalicos de densidad media 7.00 t/m3 habiendo sidos separados anterior-
mente al depdsito en el camidn por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos segin
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camion vol-
quete de carga méaxima 12 ty velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los me-
dios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segun la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 10,98 10,98

10,98 38,95 427,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PISTA POLIDEPORTIVA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01.07

07.01.08

07.02.01

07.02.02

07.02.03

m3 Transp H 30km cmn 12t s/crg

Transporte de residuos de hormigén de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados anterior-
mente al depdsito en el camidn por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camién vol-
quete de carga maxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los me-
dios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segin la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 741 741

741
m3 Transp plas 30km cmn 12t s/crg

Transporte de residuos de plastico de densidad media 1.30 m3 habiendo sidos separados anterior-
mente al depdsito en el camidn por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos segin
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camion vol-
quete de carga maxima 12ty velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 30 km a vertedero o
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los me-
dios de carga ni el tiempo de espera del camion para la carga. Todo ello segun la Ley 10/1998 a ni-
vel nacional asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 1,00 1,00

12,81

94,92

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 SEPARACION CARGA Y
SUBCAPITULO 07.02 TASA DE GESTION DE RESIDUOS
TN GESTION RESIDUOS PETREOS

722

722

984,50

4
TN GESTION RESIDUOS PLASTICO

48,48

359,24

1,00
TN GESTION RESIDUOS METAL

1 10,98 10,98

112,70

112,70

10,98

TOTAL SUBCAPITULO 07.02 TASA DE GESTION DE

TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS ...........cceuuuuuummsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

50,73

557,02
1.028,96
2.013,46

57.313,98
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PISTA POLIDEPORTIVA
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS ..ottt 6.887,11 12,02
2 CIMENTACION ..o 239,07 042
3 ALUMBRADO ...ttt ettt ettt h ettt n ettt et e e et e 2.664,20 4,65
4 REVESTIMIENTOS ...ttt ettt s et ekt s e et ettt e m e e et e nae et e e 39.32564 68,61
5 CERRAMIENTO EXTERIOR ...ttt ettt et ettt et et e 2.555,90 4,46
5 EQUIPAMIENTO .......ccovenns 3.628,60 6,33
7 GESTION DE RESIDUOS 201346 351
-07.01 -SEPARACION CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS .....cooovuiiiiiiiiieieie e 984,50
07.02 ~TASA DE GESTION DE RESIDUOS ......coocvuiiiiiiiriiriinieieie e 1.028,96
TOTAL EJECUCION MATERIAL 57.313,98
13,00 % Gastos generales............c.ccceeveenne. 7.450,82
6,00 % Beneficio industrial ....................... 3.438,84
SUMADE G.G.yB.l. 10.889,66
CONTROL DE CALIDAD ...ttt 150,00
SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt 2.470,00
SUMA 2.620,00
21,00 % LV.A. (oo 14.872,96
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.696,60
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.696,60
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA CEN-
TIMOS
Deia, a 5 de Marzo de 2018.
El promotor La direccion facultativa
Ajuntament de Deia Miguel Ros Montaner
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POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

En Palma a 15 de Marzo del 2018

El arquitecto El promotor

Miguel Ros Montaner Ajuntament de Deia



