
PARC JOAN MAS. 1606 
Proyecto básico y de ejecución de dotación de servicios y mejora en accesibilidad al Parque Joan Mas, Deià. 

 

 

8. PRESUPUESTO 
 

Presupuesto de ejecución material     

1 Demoliciones 1.521,63   
2 Acondicionamiento del terreno 8.364,87   
3 Cimentaciones 3.494,22   
4 Estructuras 15.901,58   
5 Fachadas y particiones 8.266,27   
6 Carpinterías 2.107,72   
7 Remates y ayudas 545,98   
8 Instalaciones 4.507,46   
9 Aislamientos e impermeabilizaciones 1.647,11   
10 Cubiertas 2.478,47   
11 Revestimientos y trasdosados 7.589,18   
12 Señalización y equipamiento 3.652,97   
13 Urbanización interior de la parcela 13.530,65   
14 Gestión de residuos 734,81   
15 Seguridad y salud 47,55   

                Total .........: 74.390,47   

 

Total PEM                                                                                                                         74.390,47 € 

 

Beneficio Industrial (6% PEM)                                                                                            4.463,43 € 

Gastos Generales (13% PEM)                                                                                            9.670,76 € 

  

Total valor estimado del contrato                                                                                      88.524,66 € 

 

Total presupuesto para conocimiento de la Administración 

(IVA 21%)                                                                                                                        107.114,84 € 

Asciende el total presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de  CIENTO 

SIETE MIL CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

En Palma a 1 de Noviembre 2016 

El arquitecto                                                  El promotor 

Miguel Ros Montaner                                                                            Ajuntament de Deià 

7FED95F80D6B3E8B4D7CE591F77BB396DAE91914
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